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Załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego nr 2026-69832-282193
z dnia 29 czerwca 2026 r. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Preambuła
Niniejszy dokument określa zakres specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych, których celem jest stworzenie, zintegrowanie oraz walidacja w warunkach operacyjnych spójnego i skalowalnego interfejsu zarządzania chmurą nowej generacji (konsoli zarządzania). Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na ewolucji istniejącego rozwiązania do w pełni funkcjonalnego środowiska produkcyjnego umożliwiającego wdrożenie przemysłowe.
Kluczowym elementem prac będzie opracowanie i wdrożenie zaawansowanej warstwy integracyjnej umożliwiającej modelowanie docelowych usług chmurowych, łączącej w warstwie wizualnej i technicznej moduły systemu przechowywania i przetwarzania danych, kryptograficzne oraz zarządzania warstwą uwierzytelniającą.
2. Cele badawcze projektu
1. Analiza i projekt integracji: zbadanie i zaprojektowanie architektury systemu zdolnej do zintegrowania kluczowych komponentów w jedną, spójną warstwę zarządzania.
1. Budowa konsoli zarządzania: implementacja interfejsu użytkownika w architekturze wysokiej dostępności, który, korzystając z ujednoliconego API, pozwoli na intuicyjne zarządzanie zintegrowanymi usługami.
1. Walidacja i przygotowanie do wdrożenia przemysłowego: przeprowadzenie testów wydajności, bezpieczeństwa i niezawodności oraz walidacja z użytkownikami w celu potwierdzenia gotowości produktu do wdrożenia przemysłowego.
3. Główne rezultaty projektu
1. Dokumentacja architektury systemu: projekt techniczny opisujący architekturę warstwy integracyjnej oraz konsoli zarządzania.
1. Konsola zarządzania: w pełni funkcjonalny, graficzny interfejs użytkownika do zarządzania chmurą, integrujący obecne produkty z nowym systemem przechowywania i przetwarzania danych, rozwiązaniami kryptograficznymi oraz zarządzaniem warstwą autoryzacyjną.
1. Raporty z testów i walidacji: dokumentacja wyników testów wydajnościowych oraz bezpieczeństwa.
1. Moduł analityczno-raportowy: zaprojektowany i zbudowany moduł prezentujący w formie interaktywnych wykresów analitykę usług chmurowych zakupionych przez klienta.
1. Serwis do zarządzania zewnętrznymi usługami chmurowymi: zaprojektowany i zbudowany nowy serwis do zarządzania, konfiguracji i obsługi zewnętrznych usług chmurowych, wraz z integracją z obecnymi usługami autentykacji (uwierzytelniania) oraz modułem billingowym.
4. Podział prac na etapy
Prace badawczo-rozwojowe nad konsolą zarządzania zostaną podzielone na cztery etapy, koncentrujące się na integracji następujących komponentów:
1. Usługa przetwarzania i przechowywania danych w chmurze;
1. Usługa KMS i HSM w chmurze oraz system kryptograficznego zabezpieczania środowisk uruchomieniowych;
1. Warstwa autoryzacyjna obsługująca model federacyjny.
Etap 1: Analiza komponentów i projekt architektury
Cel: zrozumienie działania istniejącego interfejsu zarządzania oraz analiza możliwości integracyjnych każdego z nowych komponentów; zaprojektowanie docelowej architektury dla warstwy frontendowej.
Główne działania:
1. Analiza API obecnej platformy – szczegółowa analiza interfejsów programistycznych (API) i możliwości technicznych.
1. Analiza istniejącej konsoli zarządzania – analiza kodu, przypadków użycia, przedstawienie rekomendacji co do dostosowania stosu technologicznego.
1. Analiza komponentów – szczegółowa analiza interfejsów programistycznych (API) i możliwości integracyjnych każdego z komponentów.
1. Projekt architektury integracji – zaprojektowanie struktury warstwy backendowej, która połączy komponenty, oraz schematu ujednoliconego API.
1. Rewizja architektury konsoli (UI/UX) – stworzenie projektu rewizji interfejsu użytkownika konsoli zarządzania, uwzględniającego spójne zarządzanie wszystkimi usługami.
Rezultat etapu: dokumentacja architektury systemu zawierająca schematy, makiety interfejsu użytkownika oraz wybrane rozwiązania technologiczne.
Etap 2: Implementacja warstwy integracyjnej
Cel: zbudowanie i przetestowanie warstwy backendowej, która połączy wszystkie nowe moduły i udostępni je poprzez jedno, spójne API.
Główne działania:
1. Implementacja integracji – stworzenie logiki biznesowej łączącej się z API każdego z komponentów.
1. Budowa ujednoliconego mechanizmu orkiestracyjnego – implementacja mechanizmu, który będzie służył jako punkt komunikacji dla konsoli zarządzania.
1. Testy jednostkowe i integracyjne – weryfikacja komunikacji z komponentami i działania zgodnie z założeniami.
Rezultat etapu: działająca warstwa integracyjna z udokumentowanym, ujednoliconym API.
Etap 3: Budowa konsoli zarządzania i walidacja
Cel: stworzenie końcowego interfejsu graficznego, jego integracja oraz przeprowadzenie kompleksowych testów w celu przygotowania do wdrożenia przemysłowego.
Główne działania:
1. Implementacja interfejsu użytkownika – stworzenie aplikacji konsoli zarządzania na podstawie projektu z Etapu 1 i zintegrowanie jej z istniejącą platformą oraz warstwą integracyjną modułów.
1. Testy kompleksowe – przeprowadzenie testów wydajnościowych, bezpieczeństwa i niezawodności całego rozwiązania.
1. Walidacja z użytkownikami – udostępnienie gotowej konsoli wybranej grupie klientów w celu zebrania opinii i potwierdzenia użyteczności oraz funkcjonalności.
1. Finalizacja i dokumentacja – wprowadzenie ostatnich poprawek na podstawie wyników walidacji i przygotowanie pełnej dokumentacji wdrożeniowej.
Rezultat etapu: w pełni funkcjonalna, przetestowana i zwalidowana konsola zarządzania, gotowa do wdrożenia przemysłowego.
Etap 4: Moduł analityczno-raportowy oraz serwis zarządzania zewnętrznymi usługami chmurowymi
Cel: zaprojektowanie i zbudowanie modułu analityczno-raportowego oraz nowego serwisu do zarządzania zewnętrznymi usługami chmurowymi, stanowiących rozszerzenie funkcjonalne konsoli zarządzania.
Główne działania:
1. Moduł analityczno-raportowy – zaprojektowanie i zbudowanie modułu analityczno-raportowego, prezentującego w formie interaktywnych wykresów analitykę usług chmurowych zakupionych przez klienta.
1. Serwis do zarządzania zewnętrznymi usługami chmurowymi – zaprojektowanie i zbudowanie nowego serwisu do zarządzania, konfiguracji i obsługi zewnętrznych usług chmurowych, wraz z integracją z obecnymi usługami autentykacji (uwierzytelniania) oraz modułem billingowym.
Rezultat etapu: wdrożony moduł analityczno-raportowy oraz serwis do zarządzania zewnętrznymi usługami chmurowymi, zintegrowane z konsolą zarządzania, usługami uwierzytelniania oraz modułem billingowym.

5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC
Opisany powyżej harmonogram prac powinien zakończyć się nie później niż do 30 października 2026 r. 
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